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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészr6l a Mezdgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kézpont (1024
Budapest, Keleti Karoly u. 24. ad6szdma:), mint megrendels (a tovabbiakban: Megrendelg),
masrészr6l a Ha-Therm Szolgaltaté és Karbantarté Bt. (1188 Budapest, Zrinyi u. 61.),
mint vallalkozé, ((Cg. 01-06-511937) (a tovéabbiakban: Villalkoz6) kozott az alabbi
rendelkezések szerint:

1. Preambulum

A felek megallapitjak, hogy Megrendels a kozbeszerzésekr6l sz616 2003, évi CXXIX. torvény
(a tovdbbiakban Kbt.) el6irasai szerint egyszer(i, hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarast
folytatott le a jelen szerzdés targydnak beszerzésére. A kozbeszerzési eljaras
eredményeképpen a Vallalkozo jogosult a Megrendelével a beszerzés targyanak teljesitésére
a szerz6dést megkotni.

2. Definiciok

A szerz6dés alkalmazdsa sordn az aldbbi kifejezéseket a mellettiik rogzitett meghatarozas

szerint kell értelmezni:

1. Szerzodés: a Megrendel és a Vallalkozo kozott létrejott megallapodast jelenti, melyet
szerz6dés forméjaban rogzitettek és a felek alairtak, beleértve annak &sszes fiiggelékét és
mellékletét, valamint mindazon okmanyokat, melyekre utalds torténik. A szerzédés
elvélaszthatatlan részét képezs dokumentumok: a palyazati dokumentacié és az ajanlat.

2. Szerzddéses dr: a Vallalkozonak a szerzdés keretében szerz6déses kotelezettségeinek teljes
korii és megfelel® teljesitéséért fizetend6 6radij ellenértéket jelenti.

3. Megrendeld: Meztgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kozpont.

3. A szerz6dés targya

Megrendel6 ajénlati dokumentécidjaban megjelolt telephelyein épitési beruhazasi, és
felgjitasi munkdlatok végzése iitemezett médon, elére meghatarozott keretdsszeg erejéig.
(ajanlati felhivds 3. pontja szerint)

4. Arak
A 3. pontban kériilirt szerz6dés targyanak a szerz6déses 4ra 12.500,- Ft/6ra + AFA 6radjijjal
szémolhat6 el a keretdsszeg erejéig.

Villalkoz6 jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a fix Gsszegli szerzédéses arat a
szerz6dés targyaban meghatarozott feladat, a mtiszaki dokumentaci6 pontos ismeretében, a
sziikséges informaci6k beszerzésével és valamennyi ellentmondas tisztazasat kévetéen adta
meg.

A szerz6déses ar a szerz6désben foglalt idGtartam alatt az egyes kivitelezések soran
felmertil szakipari munkak jellegétsl fiiggetleniil llando.

5. Teljesités

5.1. A kivitelezési munka rendelkezésre alldsanak kezdé idépontja: szerz6déskotés napjat
kovets nap.
A teljesitési hatarid6: az egyes elvégzend6 feladatokra egyedileg keriil meghatarozasra
az egyedi megrendelésben.
Vallalkozé a munkalatokat koteles oly modon elvégezni, hogy a munka megkezdését
kovetSen a kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehets legrovidebb id6 alatt és
legkésébb az egyedileg meghatérozott végss teljesitési hataridére befejez6djon.



A szerz6dés targyéaval kapcsolatos karveszély a munkédk hiany- és hibamentes atadas-
atvételére vonatkozéd jegyzSkonyv aldirdsat koveté napon szall at Vallalkozorol
Megrendelére.

9. Kotbér

Vallalkoz6 a szerzédésben és egyedi megrendelésben rogzitett kotelezettségek késedelmes,

hibas vagy nem teljesitése esetén az alabbi mértékd kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik

Megrendelének:

9.1. késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelmes teljesitéssel érintett
munkarész elsé 15 napja alatt 20.000,-Ft, az ezt kovet6 késedelem folyaman napi
40.000,-Ft.

0.2. Hibéas teljesités esetén a kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész
szerzGdéses arara vetitve 15%, illetve a hiba kijavitas atjan torténé kikiiszobolése esetén
az el6z6 bekezdés szerint késedelem miatt fizetend6 kotbérdsszeg, ha az igy
kiszamitott ktbér a 15%-ot meghaladja.

9.3. A szerz6dés nem teljesitése, illetve a teljesités Véllalkoz6 hibajabol torténé meghitsulasa
esetén az egyedi megrendelés aranak 20%-a.

9.4. A kotbér kifizetése nem érinti Megrendel6 azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel okozott

és a garancia, valamint a kotbér 6sszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje.
A fentiek szerinti kotbér Gsszege az esedékes szamlabdl levonasra keriil.

10. Mulasztas, meghitsulds miatti szerzdésfelmondas

10.1. A szerz6désszegéssel kapcsolatos egyéb kéarrendezésre vonatkozé igényein til a
Megrendel6nek jogaban all a szerzédést irdsos formdéban felmondani az aldbbi
esetekben

= ha a Véllalkozé6 a szerz6désben meghatdrozott hataridén (hataridékon) beliil nem
végzi el a megrendelés szerinti feladatot és a 9.1 szerinti késedelmes teljesités eléri
a 30 napot.

* ha a Vallalkozé elmulasztja a szerz6désbsl adodé egyéb kotelezettségének
(kotelezettségeinek) teljesitését és azokat nem orvosolja a Megrendel6 erre
vonatkozo irasbeli felszolitasanak kézhezvételét kovets 15 napon beliil.

10.2 Barmely nem szerzédésszerti teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6
részérél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrél, amelyek a
Megrendel6t szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

103. A szerzédésszegéssel kapcsolatos egyéb kéarrendezésre vonatkozé igényein tal a

Véllalkozénak jogaban all a szerzédést irdsos forméban felmondani, amennyiben

megrendel6 90 napon tali fizetési késedelembe esik.

11. Vis major

11.1 A 9., 10.pontok kikotéseitdl fiiggetleniil a Vallalkozé nem sajthatd, kartéritéssel vagy a
szerz6dés mulasztds miatti felmondéaséval, ha a késedelmes teljesitése vis major
eredménye.

11.2.  Ajelen pont értelmezése szempontjabol a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely
a Vallalkozé akaratan kiviil kovetkezik be, nem a Vallalkozé hibajabol vagy
hanyagsagabol.

11.3. Vis majorra a Véllalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a
Megrendel6t a vis major tényérél, okérdl és valészind idStartamarél. Amennyiben a
Megrendel6 egyéb irdnya irdsos utasitdst nem ad, a Vallalkozénak tovabb kell
teljesitenie szerz6déses kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg



A szerz6dés targyaval kapcsolatos kérveszély a munkak hidny- és hibamentes atadds-
atvételére vonatkozé jegyzokonyv aldirdsat kovetd mnapon szdll at Vallalkozorol
Megrendeldre.

9. Kotbér

Vallalkoz6 a szerz6désben és egyedi megrendelésben rogzitett kitelezettségek késedelmes,

hibds vagy nem teljesitése esetén az alabbi mértékl kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik

Megrendel6nek:

9.1. késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelmes teljesitéssel érintett
munkarész els§ 15 napja alatt 20.000,-Ft, az ezt kovet§ késedelem folyaman napi
40.000,-Ft.

9.2. Hibas teljesités esetén a kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész
szerz6déses arara vetitve 15%, illetve a hiba kijavitas atjan térténé kikiiszobolése esetén
az el6z6 bekezdés szerint késedelem miatt fizetendé kotbérdsszeg, ha az igy
kiszamitott kotbér a 15%-ot meghaladja.

9.3. A szerz6dés nem teljesitése, illetve a teljesités Vallalkoz6 hibajabdl torténé meghitsulasa
esetén az egyedi megrendelés dranak 20%-a.

9.4. A kotbér kifizetése nem érinti Megrendel6 azon jogat, hogy a szerzédésszegéssel okozott

és a garancia, valamint a kotbér osszegével nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje.
A fentiek szerinti kotbér 6sszege az esedékes szamlabol levonasra keriil.

10. Mulasztds, meghitisulds miatti szerz6désfelmondas

10.1. A szerz6édésszegéssel kapcsolatos egyéb kérrendezésre vonatkozé igényein tal a
Megrendel6ének jogaban all a szerzédést irasos formédban felmondani az alébbi
esetekben

* haa Villalkoz6 a szerz6désben meghatarozott hataridén (hataridékon) beliil nem
végzi el a megrendelés szerinti feladatot és a 9.1 szerinti késedelmes teljesités eléri
a 30 napot.

* ha a Villalkoz6 elmulasztja a szerzédésbdl adodod egyéb kotelezettségének
(kotelezettségeinek) teljesitését és azokat nem orvosolja a Megrendel$ erre
vonatkoz6 irdsbeli felszolitdsanak kézhezvételét kovetd 15 napon beliil.

10.2 Barmely nem szerz6désszert teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel
részérél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrél, amelyek a
Megrendel6t szerzédésszegés kovetkezményeként megilletik.

10.3. A szerzédésszegéssel kapcsolatos egyéb karrendezésre vonatkozé igényein til a

Vallalkozénak jogdban all a szerz6dést irdsos formaban felmondani, amennyiben

megrendel6 90 napon tiili fizetési késedelembe esik.

11. Vis major

11.1 A 9., 10.pontok kikotéseitdl fiiggetleniil a Vallalkoz6 nem sajthato, kartéritéssel vagy a
szerz6dés mulasztas miatti felmondédsaval, ha a késedelmes teljesitése vis major
eredménye.

11.2.  Ajelen pont értelmezése szempontjabél a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely
a Vallalkoz6é akaratan kiviil kovetkezik be, nem a Villalkozé hibajabol vagy
hanyagsdgabol.

11.3. Vis majorra a Véllalkozé csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a
Megrendel6t a vis major tényérél, okardl és valdszint idStartamarél. Amennyiben a
Megrendel6 egyéb irdnyt irdsos utasitist nem ad, a Véllalkozénak tovabb kell
teljesitenie szerz&déses kitelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg



kell keresnie minden ésszerti alternativ modot a teljesitésre, melyet a vis major esete
nem géatol.

11.4. A szerz6désben foglalt hataridék a vis major id6tartamaval meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major id6tartama meghaladja a 7 napot, a Megrendel6nek jogaban
all a szerz6dés nem teljesitett részétél elallni a hatranyos jogi kovetkezmények nélkiil
oly médon, hogy a Véllalkozoéhoz errél értesitést kiild.

12. Vitas kérdések rendezése

Megrendel6nek és a Villalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyaldsok ttjdn rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, mely
kozottilk a szerz6dés keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a
szerz6dés megkotése utdn felmerils és a felektSl fiiggetlen olyan koriilményrél, amely a
szerz6dés teljesitését akadélyozza, a felek kélcsonosen kotelesek egymast téjékoztatni.

Ha a Megrendel6 és a Vallalkozé az emlitett kozvetlen és kotetlen targyaldsok
megkezdésétél szamitott 30 napon beliil nem tudjdk megoldani a szerzédés alapjan vagy
ezzel Gsszefliggésben keletkezett jogvitdjukat, Ggy e jogvitat a pertargy értéktél fiiggéen a
Pesti Kézponti Keriileti Birésag vagy a F6varosi Birésag el6tt peres titon rendezik

13. Egyebek

13.1  Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk.- vonatkozé
rendelkezései az iranyadok.

13.2 A szerz6dés 5 eredeti példanyban, magyar nyelven késziilt és az a felek alairdsa
napjan lép hatélyba.

133 A szerz6dést elolvasds és értelmezés utan a felek, mint akaratukkal mindenben
egyez6t alairjak.

Budapest, 2009. &prilis 27.
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